

成都市郫都区菁芙蓉红光幼儿园项目设计-施工总承包/标段评标结果公示

| | | | | |
|----------|-------------------------------------|---|--|--------|
| 项目及标段名称 | 成都市郫都区菁芙蓉红光幼儿园项目设计-施工总承包/标段 | | | |
| 项目业主 | 成都城投教育投资管理集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814626 | |
| 招标人 | 成都城投教育投资管理集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68814626 | |
| 招标代理机构 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85539550 | |
| 开标地点 | 郫都区分中心 | 开标时间 | 20200629 - 09:30:00 | |
| 公示期 | 2020年07月02日~2020年07月06日 | 投标最高限价(元) | 设计费招标控制价为: 64万元(含税, 税率6%);工程建设费招标控制价为取费比例100%【1874万元, (其中暂列金240万元不进行下浮) 含税, 税率9%】, 投标人按照 2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》等相关配套文件和合同约定结合自身经营情况自行填报取费比例, 取费比例报价不能高于100%, 否则应否决其投标。 | |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
| 第一名 | (牵头人)成都建工装饰装修有限公司, (成员)木原建筑设计有限公司 | 设计费投标报价: 招标人设置设计费招标控制价的 99%。工程建设费投标报价: 招标人设置工程建设费招标控制价的 93%。 | 设计费投标报价: 招标人设置设计费招标控制价的 99%。工程建设费投标报价: 招标人设置工程建设费招标控制价的 93%。 | 97.49 |
| 第二名 | (牵头人)四川盛高建设工程有限公司, (成员)四川省冶金设计研究院 | 设计费投标报价: 招标人设置设计费招标控制价的 100 %。工程建设费投标报价: 招标人设置工程建设费招标控制价的 94 %。 | 设计费投标报价: 招标人设置设计费招标控制价的 100 %。工程建设费投标报价: 招标人设置工程建设费招标控制价的 94 %。 | 87.88 |
| 第三名 | (牵头人)四川中铭建设有限公司, (成员)四川华成辉宇建筑设计有限公司 | 设计费投标报价: 招标人设置设计费招标控制价的 99%。工 | 设计费投标报价: 招标人设置设计费招标控制价的 99%。工 | 85.40 |

| | | 程建设费投标报价： 招标人设置工程建设 费招标控制价的 96%。 | 程建设费投标报价： 招标人设置工程建设 费招标控制价的 96%。 | | | |
|-------------------------|--|---|---|--------------------------|-------------|-------|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | | | | | | |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | | 职称 | | |
| | | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |
| 项目负责人 | 周婷 | 二级注册建造师 | 00573497 | 建筑经济管理 | 中级 | |
| 项目技术负责人 | 孙婷 | 职称证 | 31530241 | 建筑工程 | 中级 | |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | | | | | | |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | | 职称 | | |
| | | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |
| 项目负责人 | 黄见明 | 二级注册建造师 | 川251121362131 | 建筑工程 | 中级 | |
| 项目技术负责人 | 李国映 | 职称证 | 工-91969 | 建筑工程 | 中级 | |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | | | | | | |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | | 职称 | | |
| | | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |
| 项目负责人 | 漆曾攀 | 二级注册建造师 | 川251131400288 | 建筑工程 | 中级 | |
| 项目技术负责人 | 姜文超 | 职称证 | 工-79635 | 建筑工程 | 中级 | |
| 第一中标候选人类似业绩 | | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
| 成都兴城投资 集团有限公司 | 石榴街 公服勘 察-设计 -施工总 承包 | 20190903 | | 总建筑面积 约11200平 方米 | 42700000 | 左小琴 |
| 仁寿县鑫城建 设开发有限责 任公司 | 仁寿县 陵州小 学建设 工程项 目 | 20180511 | | 估算建安费 7700万元 | 1160000 | 王焱 |
| 蒲江县鼎兴园 区建设发展有 限公司 | 蒲江产 业新城 -中德中 心一期 (一批 次) | 20190801 | | 建筑面积为 10092.25平 方米 | 29437234.67 | 唐琴 |
| | | 20181201 | | / | 54010000 | 陈亮 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|--|-------------|-----|
| 成都金融城投资发展有限责任公司 | 交子公园内科华南路与锦云路之间新建商业及其附属设施(交子金融博物馆) | | | | | |
| 成都市西汇投资有限公司 | 岷阳实验外国语学校改扩建项目 | 20190517 | | 估算的建安工程总投资3800万元 | 790000 | 王森 |
| 仁寿县鑫城建设开发有限责任公司 | 仁寿县文林镇第三小学校迁建项目设计、施工总承包(EPC) | 20190326 | | 总建筑面积22969.03 m ² ; 估算建安费8727万元 | 1310000 | 王森 |
| 成都市西汇投资有限公司 | 安靖学校改扩建项目 | 20190529 | | 估算的建安工程总投资7700万元 | 1641600 | 王森 |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 府河景观配套设施用房(二)及地下机动车停车库项目勘察-设计-施工总承包/标段 | 20180905 | | 府河景观配套设施用房(二)的总建筑面积约为5711.97平方米,主体结构采用钢结构;地下机动车停车库项目的总建筑面积约为3509.51平方米 | 55563565.85 | 韩薇 |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 市纪委监委办公及业务用房维修改造工程 | 20180604 | 20181204 | 建筑面积为13730.26平方米 | 87188666 | 任皓新 |

第一中标候选人项目负责人类似业绩

| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|-------------|-----------|----------|----------|------------------|---------|-------|
| 成都市西汇投资有限公司 | 安靖学校改扩建项目 | 20190529 | | 估算的建安工程总投资7700万元 | 1641600 | 王淼 |

第一中标候选人技术负责人类似业绩((牵头人)成都建工装饰装修有限公司, (成员)木原建筑设计有限公司)

| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|------|------|------|----------|------|---------|-------|
| | | | | | | |

第二中标候选人类似业绩

| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|-------------|--|----------|----------|-----------------|-------------|-------|
| 白玉县住房和城乡建设局 | 甘孜州白玉县城市建筑风貌改造工程(棚户区综合整治项目一)、甘孜州白玉县城市建筑风貌改造工程(棚户区综合整治项目二)、甘孜州白玉县城市建筑风貌改造工程(亚通村?麻通村风貌改造和基础设施建设项目) | 20180928 | 20191012 | 建筑面积:78500.00m2 | 63451906.33 | 魏居军 |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------|--|--|-------------|-----|
| 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | 泸州鑫阳钢铁有限公司重组整合和升级技改项目 | 20190508 | | 总投资34亿元 | 8000000 | 谢常勇 |
| 德格文化旅游投资建设有限公司 | 德格县百村抱团发展文化旅游扶贫产业园区(海螺展示中心及其他配套设施) | 20190810 | | 海螺展示中心2133.01平方米及其他配套设施。 | 19897899.45 | 董静 |
| 美姑县人民医院 | 美姑县重大公共卫生医疗救治中心建设项目 | 20181225 | | 美姑县重大公共卫生医疗救治中心建设项目总建筑面积6400平方米, 主要建设内容为新建1个县级重大公共卫生医疗救治中心等附属设施设备。 | 30095900 | 刘晓凤 |
| 白玉县卫生健康局 | 白玉县天民医院住院楼建设项目、白玉县人民医院总平工程建设项目、白玉县急救中心建设项目 | 20190701 | | 1.在白玉县人民医院场地内新建急救中心业务用房1869.32㎡及附属设施; 2.县人民医院总平工程建设项目, 规划用地面积5500㎡, 建设内容包括18㎡的门卫室、2000㎡的道路和广场、3500㎡的绿化、围墙、 | 58615414.40 | 卢志愚 |

| | | | | 堡坎、配电网 管线系统等；3.新建1 栋地上10层的建筑，地 基面积为 920.14m ² ， 建筑面积 8000m ² ，建 设内容包括 土建、装饰 工程和安装 工程等。 | | |
|--|---|----------|--------------|---|-------------|-------|
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工（交工） 日期 | 建设规模 | 合同价格 （元） | 技术负责人 |
| 泸州鑫阳钒钛 钢铁有限公司 | 泸州鑫 阳钢铁 有限公 司重组 整合和 升级技 改项目 | 20190508 | | 总投资34亿 元 | 8000000 | 谢常勇 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩((牵头人)四川盛高建设工程有限公司，(成员)四川省冶金设计研究院) | | | | | | |
| 项目业主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工（交工） 日期 | 建设规模 | 合同价格 （元） | 项目负责人 |
| | | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 | | | | | | |
| 项目业主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工（交工） 日期 | 建设规模 | 合同价格 （元） | 项目负责人 |
| 马边磷都发展 有限公司 | 马边彝 族自治 县2018 易地扶 贫搬迁 农村公 共服务 中心 | 20180508 | 20191208 | 马边彝自 治县15个乡 镇32个村， 32个农村公 共群服务中 心主体工程 (含装修) 9600平方 米，院坝硬 化9960平方 米，8个农村 公共服务中心原拆原 建，临时性 用水用电和 永久性用水 | 29720000 | 郑永超 |

| | | | | 用电, 32个农村公共群服务中心堡坎、围墙、排污等。 | | |
|---|------------------------------|----------|----------|---|----------|-------|
| 四川中微芯成科技有限公司 | 四川中微芯成科技有限公司新川科技园Ⅲ-18号地块建设项目 | 20171009 | | 总建筑面积20000平方米; 投资估算约7000万元 | 925000 | 杨小鹏 |
| 瓦屋山投资有限公司 | 瓦屋山昌蒲湾安置区项目勘察设计施工总承包 | 20180402 | 20200107 | 项目总建筑面积为22540平方米, 其中, 商业建筑面积为18442平方米, 架空层机动车库4098平方米, 绿化用地面积1337平方米。 (最终以经批准的方案为准); 初步设计、施工图设计按招标人要求进行设计 (具体设计面积按招标人要求执行, 最终以经批准的施工图为准); 工程施工按施工图(包含变更)执行。 | 70700944 | 谷长杰 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| | | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩((牵头人)四川中铭建设有限公司, (成员)四川华成辉宇建筑设计有限公司) | | | | | | |

| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|------|------|------|----------|------|---------|-------|
| | | | | | | |

其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| (牵头人)四川鸿成佳建筑工程有限责任公司,(成员)四川省兴发规划设计有限公司 | 设计费投标报价:招标人设置设计费招标控制价的100%。工程建设费投标报价:招标人设置工程建设费招标控制价的95%。// | 0// | 83.92 |
| 其它需公示的内容 | / | | |
| 评标委员会成员名单 | 姓名:陈景东 姓名:谭萍 姓名:陈卫平 姓名:周顺成 姓名:王勤 姓名:唐军 姓名:李虹丽 | 单位:退休 单位:四川开元工程项目管理咨询有限公司 单位:退休 单位:退休 单位:四川中恒工程造价审计事务所有限公司 单位:成都瑞特建设项目管理公司 单位:成都城投教育投资管理有限公司 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:郫都区行政审批局 行业主管部门:成都市郫都区住房和城乡建设局 | 联系电话:028-87932338 联系电话:028-87864795 | |
| 异议投诉注意事项 | <p>1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。</p> <p>2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。</p> <p>3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。</p> <p>4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。</p> <p>5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;</p> | | |

| | |
|--|---------------------|
| 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行 投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 | |
| 招标人主要负责人签字、盖单位章： | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章： |

注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901；2015年9月，填写为201509；再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915 - 9:00:00。

7.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.所有的评标委员会成员（含业主评标代表）都需要填写；评标委员会成员有多个单位的，都需要填写。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。