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金牛区凤凰山一、二期安置房续建及高压线迁改工程项目勘察110KV电力迁改标段评标结
果公示

项目及标段名称 金牛区凤凰山一、二期安置房续建及高压线迁改工程项目勘察110KV电力迁改标段

项目业主
成都金信源
建设投资有
限责任公司

项目业主联系电话 028-87596051

招标人
成都金信源
建设投资有
限责任公司

招标人联系电话 028-87596051

招标代理机构
华新项目管
理集团有限
公司

招标代理机构联系电话 028-61691838

开标地点
成都市公共
资源交易服
务中心

开标时间 20200907 - 10:30:00

公示期

2020年09
月10日
~2020年09
月14日

投标最高限价（元）
按照发改价格(2015)299号文件要求，参考《工
程勘察设计收费标准》(2002年修订本)勘察费计
取标准的75%作为本项目的招标控制价。

中标候选人及
排序

中标候选人名称 投标报价（元） 经评审的投标价
（元）

综合评标得分

第一名 四川省川建勘察设计院

以《工程勘察设计收
费标准》（2002年
修订本）勘察费计取
标准的68%

以《工程勘察设计收
费标准》（2002年
修订本）勘察费计取
标准的68%

97.36

第二名 成都市勘察测绘研究院

以《工程勘察设计收
费标准》（2002年
修订本）勘察费计取
标准的70%

以《工程勘察设计收
费标准》（2002年
修订本）勘察费计取
标准的70%

94.51

第三名 江西省勘察设计研究院

以《工程勘察设计收
费标准》（2002年
修订本）勘察费计取
标准的70.69%

以《工程勘察设计收
费标准》（2002年
修订本）勘察费计取
标准的70.69%

88.26

第一中标候选人项目管理机构主要人员

职务 姓名
执业或职业资格 职称

证书名称 证书编号 职称专业 级别

项目负责人
勘察负责
人：周永刚

勘察负责人：注册土
木工程师（岩土）证

勘察负责人：
AY145100844

勘察负责
人：岩土设
计

勘察负责人：高级工程
师

项目技术负责人
勘察技术负
责人：罗永
忠

勘察技术负责人：注
册土木工程师（岩
土）证

勘察技术负责
人：
AY125100726

勘察技术负
责人：工程
地质

勘察技术负责人：教授
级高级工程师

第二中标候选人项目管理机构主要人员

职务 姓名 执业或职业资格 职称



2020/9/8 https://www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=87C7662C55FC46BE866EF86DDB415E6B

https://www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=87C7662C55FC46BE866EF86DDB415E6B 2/10

证书名称 证书编号 职称专业 级别

项目负责人
勘察负责
人：岳良彬

勘察负责人：注册土
木工程师（岩土）证

勘察负责人：
AY105100654

勘察负责
人：岩土工
程

勘察负责人：高级工程
师

项目技术负责人
勘察技术负
责人：蒋进

勘察技术负责人：注
册土木工程师（岩
土）证

勘察技术负责
人：
AY075100551

勘察技术负
责人：岩土
工程

勘察技术负责人：高级
工程师（享受正高级待
遇）

第三中标候选人项目管理机构主要人员

职务 姓名
执业或职业资格 职称

证书名称 证书编号 职称专业 级别

项目负责人 勘察负责
人：李广升

勘察负责人：注册土
木工程师（岩土）证

勘察负责人：
AY063600090

勘察负责
人：水工环

勘察负责人：教授级高
级工程师

项目技术负责人
勘察技术负
责人：李正
响

勘察技术负责人：注
册土木工程师（岩
土）证

勘察技术负责
人：
AY193600440

勘察技术负
责人：岩土
工程

勘察技术负责人：高级
工程师

第一中标候选人类似业绩

项目业主 项目名
称

开工日期 竣工（交工）
日期

建设规模 合同价格
（元）

项目负责人

成都锦江绿道建
设投资集团有限
公司

锦江水
生态治
理和锦
江绿道
建设项
目(天府
源湿地-
观柏
桥、胥
家镇老
人桥-彭
青路、
都江堰
与郫都
区交界
处-金星
村罗家
院子、
彭温路-
白鹤
堰、天
府大道
桥-牧华
路、双
流东岳
村古佛
堰-锦江
桥标段)

20190501 项目投资约7.2
亿元

3792910 周永刚

成都龙泉山城市
森林公园投资经

成都龙
泉山城

20180301 本标段匡算建
安投资约25.7

23120000 余德彬
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营有限公司 市森林
公园环
山景观
大道建
设项目
勘察设
计二标
段

亿元（不含五
环共线段）。

成都高投建设开
发有限公司

绛溪河
公园工
程

20190101
项目总投资
120000万元 无 周永刚

成都城投土地整
理开发有限公司

金牛区
国宾片
区市政
公园及
配套设
施项目-
市政基
础设施
工程勘
察-设
计-施工
总承包

20190801

新建道路工
程、绿带景观
基础工程、交
通工程、照明
工程、电力通
道、给排水、
桥梁工程等。
共规划道路23
条，道路总长
15442米，宽
12-30米，红线
内道路面积
320483.92平
方米，绿线宽
20米，红线外
绿带面积
308840.00平
方米。

1166607015 周永刚

成都空港产城实
业有限公司

三岔湖
环湖慢
行步道
空间工
程

20190301
项目总投资
251100万元 20909524 周永刚

第一中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主 项目名
称

开工日期 竣工（交工）
日期

建设规模 合同价格
（元）

技术负责人

第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省川建勘察设计院)

项目业主 项目名
称

开工日期 竣工（交工）
日期

建设规模 合同价格
（元）

项目负责人

第二中标候选人类似业绩

项目业主 项目名
称

开工日期 竣工（交工）
日期

建设规模 合同价格
（元）

项目负责人

成都市工程咨询
公司

杉板桥
路改造
工程

20171010 1条道路分为两
段，总长约
4.3km。其中
二环－中环段
长2.5km， 改

6004300 蒋进（勘察负责
人）
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造为快速路，
红线宽54-60
米，中环－三
环现状商速公
路段长
1.8km， 双侧
增设 27米宽的
辅道。 工程建
安投资额
90000万 元。
包括道路工
程、雨污水工
程、交通工
程、照明工
程、桥梁工
程、隧道工
程、铁路下
穿、绿化工
程、电力浅沟
或电力隧道及
相关附属工
程。

成都市高投建设
开发有限公司

三岔一
线道路
及综合
管廊工
程（一
期）勘
察-设
计-施工
总承包

20180401

三岔一线道路
及综合管廊工
程（环湖路至
绛溪四线），
长度约1.85千
米

407320009.72
岳良彬（勘察负
责人)

成都国际空港新
城建设开发有限
公司

绛溪北
组团产
业片区
道路及
综合管
廊工程
（一批
次）

20190301

新建道路约11
公里，综合管
廊约1.5公里，
总投资约
136590.40万
元，具体内容
以确定方案为
准。包括道路
工程、桥
（涵）工程、
综合管廊工
程、排水工
程、交安工
程、电力工
程、绿化工程
等。

17582134 赵跃(勘察负责
人）

成都国际空港新
城投资集团有限
公司

东一线
道路及
综合管
廊工程
勘察设
计采购

20170901 城市主干路，
道路与地下综
合管廊长约5.7
公里，宽45
米。包括综合
管廊工程、道

1554077000 何凯罡
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施工总
承包
（EPC）

路工程、排水
工程、桥梁工
程电力通道工
程、通信通道
工程、绿化工
程、交安工
程、照明工
程、综合管廊
等其他专项工
程。总投资约
22亿元。

第二中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主 项目名
称

开工日期 竣工（交工）
日期

建设规模 合同价格
（元）

技术负责人

第二中标候选人技术负责人类似业绩(成都市勘察测绘研究院)

项目业主 项目名
称

开工日期 竣工（交工）
日期

建设规模 合同价格
（元）

项目负责人

第三中标候选人类似业绩

项目业主 项目名
称

开工日期 竣工（交工）
日期

建设规模 合同价格
（元）

项目负责人

南昌金开项目建
设管理有限公司

南昌经
开区中
心城区
市政基
础设施
项目建
设工程
勘察、
设计、
施工一
体化项
目

20170101 主要包括9条新
建道路和5条提
升改造道路。
新建道路：1、
昌北大道（曰
修路-皇姑
路），长约
1500米，宽约
42米；2、蛟桥
路西段（曰修
路-皇姑路），
长约1200米，
宽约30米；3、
白玉兰路（龙
潭路-海棠南
路），长约820
米，宽约30
米；4、蛟桥北
一路（曰修路-
皇姑路），长
约1200米，宽
约20米；5、赤
府路（昌西大
道-海棠北
路），长约480
米，宽约15
米；6、志敏大
道下穿铁路框
架桥两侧引道

无 揭宗根
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工程，长约600
米，宽约37.5
米；7、皇姑路
（英雄大道-儒
乐湖大街），
长约5600米，
宽约30米；8、
昌北大道西段
（皇姑路-昌西
大道），长约
2700米，宽约
42米；9、富樱
北路（海棠北
路-志敏大
道），长约510
米，宽约30
米。提升改造
道路：10、紫
荆路、富樱
路、香樟路、
筠霁路（青岚
水渠以北，江
西农大以南区
域）提升改
造，总长约
4150米，宽约
30米；11、梅
林大街（皇姑
路-金港路）提
升改造，长约
2300米，宽约
50米；12、曰
修路（梅林大
街-昌北大道）
提升改造，长
约1600米，宽
约30米；13、
龙潭路（瑞香
路-黄家湖
路）、榆林路
（瑞香路-黄家
湖路）、雷家
路（丁香路-龙
潭路）提升改
造，总长约
2400米，宽约
20米；14、水
仙路（丁香路-
龙潭路）提升
改造，长约700
米，宽约20
米。

南昌市幸福渠水
域治理有限公司

昌东大
道拓宽

20181101 本项目总投资
金额约

1855313 白细民
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改造提
升工程

226000.02万
元（其中工程
费约
162696.58万
元）

厦门市东区开发
有限公司

厦门新
机场西
片区市
政配套
道路一
期工程
（勘察
设计）

20170101 20171231

本项目包含4条
道路，分别为
阳塘北路、阳
塘路、阳塘西
一路（机场大
道-阳塘北路
段）及阳塘中
路（环嶝路-阳
塘北路段）。
阳塘北路起于
环嶝路，终于
环嶝北路，道
路全长约
0.9Km，道路
等级为城市次
干路，红线宽
度30米；阳塘
路起于环嶝
路，终于环嶝
北路，道路全
长约1.2Km，
道路等级为城
市次干路，红
线宽度为30
米；阳塘西一
路（机场大道-
阳塘北路段）
起于机场大
道，终于阳塘
北路，道路全
长1.0Km，道
路等级为城市
次干路，红线
宽度为30米；
阳塘中路（环
嶝路-阳塘北路
段）起于环嶝
路，终于阳塘
北路，道路全
长约1.4Km，
道路全长约
1.4Km，道路
等级为城市次
干路，红线宽
度为36米。

1195400 许岩剑

南昌汉代海昏侯
国遗址管理局

海昏
（旅游
景观）

20171001 20191031 项目总投资约
为19.7亿元，
其中工程建安

无 周云荣
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大道工
程（投
资、建
设管
理、勘
察、设
计、施
工）一
体化

费约为13.5亿
元

厦门市市政建设
开发有限公司

东界路
（滨海
公园大
道-翔安
西路
段）工
程

20170101 20171231

本项目道路大
致呈南、北走
向，设计起点
与滨海东大道
交叉口衔接，
设计终点与翔
安西路交叉口
相衔接，设计
范围K0+000-
K2+926.053，
其中实施范围
为K0+040-
K2+926.053，
本道路实施总
长度为2.9公
里。东界路道
路等级为城市
主干路，双向
六车道，本段
设计速度为
60km/h，道路
红线宽度43
米。车行道采
用沥青砼路
面，非机动车
道采用透水结
构路面，人行
道采用透水型
步砖。

1169750 许岩剑

第三中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主 项目名
称

开工日期 竣工（交工）
日期

建设规模 合同价格
（元）

技术负责人

第三中标候选人技术负责人类似业绩(江西省勘察设计研究院)

项目业主 项目名
称

开工日期 竣工（交工）
日期

建设规模 合同价格
（元）

项目负责人

其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况

投标人名称 投标报价（元）或否决投标
依据条款（投标文件被认定
为不合格所依据的招标文件

经评审的投标价（元）或否
决投标理由（投标文件被认
定为不合格的具体事实,不
得简单地表述为未响应招标

综合评估得分或备注
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姓名：白延波 单位：成都兴蜀勘察基础工程公司
姓名：钟华 单位：退休
姓名：黄平良 单位：四川省冶勘设计集团有限公司
姓名：陈晓勤 单位：业主代表
姓名：王小锋 单位：业主代表
姓名：葛华 单位：中国地调局成都地调中心
姓名：伍德华 单位：退休

评标办法中的评审因素和评
审标准的条款）

文件实质性内容、某处有问
题等）

成都四海岩土工程有限公司
以《工程勘察设计收费标
准》（2002年修订本）勘
察费计取标准的68%

/ 86.22

成都市新都城建勘察测绘有
限公司

以《工程勘察设计收费标
准》（2002年修订本）勘
察费计取标准的74%

/ 80.36

四川志德岩土工程有限责任
公司

以《工程勘察设计收费标
准》（2002年修订本）勘
察费计取标准的72%

/ 74.64

四川正基岩土工程有限公司

0/不满足招标文件第三章
评标办法前附表2.1.1形式
评审标准 “签字、盖章要
求”。

授权委托书未盖投标人单位
章。作否决投标处理。

/

首辅工程设计有限公司

0/不满足招标文件第三章
评标办法前附表2.1.3响应
性评审标准 “投标报价要
求”。

未按招标文件前附表3.2.1
要求报价。作否决投标处
理。

/

其它需公示的内容 无

评标委员会成员名单

监督部门名称及监督电话
项目审批部门:成都市金牛区发展和改革局 联系电话:028-87705661

行业主管部门：成都市金牛区住房建设和交通运输局 联系电话：028-87650565

异议投诉注意事项

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，

应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作

出答复前，应当暂停招标投标活动。

2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以

自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人

提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项

目招标投标活动投诉处理办法》规定。

3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受

理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。

4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投

诉的行政监督部门负责处理。

5.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行

政监督部门不予受理；

投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给

他人造成损失的，依法承担赔偿责任。






